

Linnan Kehitys Oy, I-laakso 2030 –hanke

TARJOUSPYYNTÖ 6.8.2019

## **Iittala Village brändisuunnitelman mukaisten verkkosivujen toteutus ja sisällöntuotanto**

### **1.Taustaa:**

Iittalan Lasimäellä ([www.iittalalasinmaki.fi](http://www.iittalalasinmaki.fi)) vierailee vuosittain n. 100.000 vierailijaa ja kasvupotentiaalia uskotaan olevan enemmän. Vierailijamäärä halutaan tuplata 2030 mennessä, vierailijoiden alueella viipymää pidentää sekä matkailukylän ympärivuotista vetovoimaa lisätä.

I-laakso 2030 –hankkeessa on tiivistetty Iittalan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja laadittu pts suunnitelmat Lasimäen alueen ulkoalueiden kehittämiseksi sekä Iittala Village –brändin kehittämiseksi. Iittala Village kokoaa yhteen laajemmin Iittalan ja lähialueiden matkailutarjonnan kuin vain Lasimäen yritykset ja tarjonta. Suunnitelmat löytyvät <http://linnan.fi/i-laakso2030/i-laakso-konkretiaa-kootusti/>

Suunnitelmien toimeenpanoon liittyy myös tämä tarjouspyyntö Iittala Village –brändin mukaisten verkkosivujen toteuttamisesta ja Iittalan matkailukylän matkailutarjonnan kokoamisesta yhteen paikkaan sekä sivuston ylläpidon ehdotus jatkossa yritysten yhteistyönä ilman hankevaroja.

### **2.Tarjouspyynnön mukaiset tehtävät**

- Toteutetaan word pressillä tai muulla soveltuvalla avoimen lähdekoodin ohjelmalla Iittala Village –brändin ilmeen mukainen verkkosivusto korvaamaan ja laajentamaan nykyiset Lasimäen verkkosivut <http://www.iittalalasinmaki.fi/> matkailukylän toimijoiden yhteisiksi sivuiksi. Sivuston tulee olla yhteensopiva ja linkitetty Hämeenlinnan kaupungin matkailusivujen kanssa, <https://www.hameenlinna.fi/matkailu-ja-tapahtumat/>.

- sivustolle tulee tuoda vähintään Lasimäen nettisivujen nykyiset sisällöt lisättynä Iittala Villagen muulla olemassa olevalla matkailutarjonnalla + tapahtumakalenteri sekä huomioida sivuston mahdolliset jatkokehittämismahdollisuuksien valmiudet (esim. verkkokauppa)

*Sivuston rakenne- ja lay out –ehdotus tulee hyväksyttävä ennen toteutusta Iittalan Lasimäen kauppiasyhdistyksen ry:n hallituksella, Linnan Kehityksellä, Fiskarsilla ja Lasimäen kiinteistöyhtiöllä. Yhteyshenkilöt: juha.karkkainen@kultasuklaa.fi; pia.niemikotka@linnan.fi; kati.tiitola@linnan.fi;tuija.aalto-setala@fiskars.com; ari.mielty@linnan.fi*

- uusi sivusto ei saa jäädä Hämeenlinnan kaupungin tai Linnan Kehityksen päivitys- ja ylläpito - vastuulle, vaan sivuston päivityksestä tulee tehdä yhteistyösopimus Lasimäen kauppiasyhdistyksen kanssa elokuun aikana (+ alueen muut matkailuyritykset pyrkiä saamaan mukaan). Mikäli yhteistyösopimusta ei elokuun aikana synny, sivuston päivityksen tulee voida jatkua Lasimäen kauppiasyhdistyksen ja kiinteistöyhtiön vastuulla

- tämän tarjouspyynnön mukainen työ tulee olla valmis 30.8.2019 mennessä

### **3.Tarjoajalta vaaditut edellytykset**

- Tarjoavan yrityksen tulee olla hoitanut lakisääteiset velvoitteensa ja verot

- Tarjouksessa tulee esitellä työn toteuttavat henkilöt vastuutehtävineen ja liitteeksi cv:t – avainhenkilöillä tulee olla riittävä ammattitaito työn toteuttamiseksi laadukkaasti. Työlle tulee nimetä vastuullinen yhteyshenkilö.
- Tarjoajalla tulee olla aiempaa kokemusta verkkosivustojen toteuttamisesta, minkä osoittamiseksi liitteeksi 1-3 aiempaa soveltuvaa referenssiä
- Tarjouksesta tulee ilmetä mahdolliset alihankintana teetetävät osat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.
- Tarjoajalla tulee olla tekniset valmiudet toteuttaa tehtävä 15-30.8. – toteutus suunnitelmalla todennettava
- Tarjoajalla tulee olla intressiä jatkaa sivuston päivittämistä ja sisällöntuottamista syyskuusta eteenpäin yhteistyössä litalan yritysverkoston kanssa yrittäjävetoisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä elokuun aikana, sivuston päivitys jatkuu Lasimäen kauppiaasyhdistyksen ja Lasimäen kiinteistöyhtiön toimesta. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan sitoutuminen jatkoehdotuksen työstämiseen ja neuvottelemiseen Lasimäen kauppiaasyhdistyksen kanssa elokuun aikana.

#### 4. Tarjous

Tarjouksesta tulee selvittää kohdassa 3 vaaditut asiat ml. liitteet.

Tarjoukseen tulee sisällyttää ostopalvelun toteutussuunnitelma ajalle 15.8.-30.8.2019:

- tekniset tiedot sivuston toteuttamiseksi (domain, käytettävät ohjelmat, palvelin jne ja näistä syntyvät pakolliset kulut päivittäjälle per kk ja vuosi)
- alustava ehdotus litala Village –verkkosivujen rakenteesta ja toiminnoista sekä layoutista
- toimenpiteet ja tavoitellut tulokset sisällöntuotannolle ajalle 15-30.8.
- referenssit 1-3 kpl aiemmista toteutetuista sivustoista
- tarjouksesta tulee myös ilmetä tarjoajan sitoumus valmistella elokuun aikana yhteistyöehdotus Lasimäen kauppiaasyhdistyksen kanssa sivuston ylläpidosta ja sisällöntuotannosta ja rahoituksesta jatkossa yrittävetoisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa koskien ainakin loppuvuotta 2019. Mikäli yhteistyösopimusta ei synny, Lasimäen kauppiaasyhdistys ja kiinteistöyhtiö jatkavat sivujen ylläpitoa yritysten kanssa.

#### 5. Tarjousten valintakriteerit

Tarjoukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: Laatu 60% ja hinta 40%.

Se tarjous voittaa, joka saa arvioinnissa eniten pisteitä.

1. Laatu kriteerit 60% koostuen seuraavista:

1a) *työsuunnitelma, 40%*

Tarjoukseen liitetyn toteutussuunnitelman sisältö, vastaavuus tilaajan tarpeisiin ja toteutustapa

1b) *referenssit, 20%*

Tarjoukseen tulee liittää aiempia toteutuksia soveltuvista verkkosivuista referenssinä 1-3 kpl

Erinomainen = 10 p, täyttää odotukset hyvin ja tuottaa merkittävää lisäarvoa litala Villagen verkkoviestinnälle

Hyvä 5p= täyttää vaatimukset hyvin

Soveltuva 1p= täyttää vähimmäisvaatimukset

2. Kokonaiskustannukset 40%

Työn kokonaishinta sisältäen kaikki kulut alv 0 + alv.

- 10 p – edullisin tarjous
- 5 p – seuraavaksi edullisin tarjous
- 1 p – kallein tarjous

Tarjousten arvioijat:

Linnan Kehitys, Pia Niemikotka, kehittäjä; i-laakso2030

Lasimäen kauppiasyhdistys ry, pj Juha Kärkkäinen, Kultasuklaa Oy

#### 6. Tarjouksen jättäminen ja käsittelyn aikataulu:

- Tarjous liitteineen tulee toimittaa maanantaina 12.8. klo 24:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen [pia.niemikotka@linnan.fi](mailto:pia.niemikotka@linnan.fi)
- Arviointi tehdään Pia Niemikotkan ja Juha Kärkkäisen toimesta ti 13.8.
- Päätös ja tilaus Linnan Kehityksen toimesta ke 14.8.
- Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset ja keskeyttää pienhankinta

#### 7. Lisätiedustelut tarjouspyynnöstä

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee lähettää sposititse ke 7.8. klo 20 mennessä [pia.niemikotka@linnan.fi](mailto:pia.niemikotka@linnan.fi). Vastaukset esitetään kootusti Linnan Kehityksen i-laakso 2030 –hankkeen verkkosivuilla <http://linnan.fi/i-laakso2030/> torstaina 8.8.

Linnan Kehitys Oy, Linna Business Development Ltd.

i-laakso 2030 –hanke

Pia Niemikotka, projektipäällikkö

Visamäentie 33, Visatalo

13100 Hämeenlinna

puh./tel. +358 40 868 2087

[pia.niemikotka@linnan.fi](mailto:pia.niemikotka@linnan.fi)

[www.linnan.fi/i-laakso2030](http://www.linnan.fi/i-laakso2030)

